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WI/342/10/2010
INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający unieważnia drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysłowej i Reymonta w Węgorzewie, jako etap I zadania pn.: Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo”.
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
Inwestor złożył wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr 01/08/5.2.1 z zakresu osi priorytetowej 5 – Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W dniu 2 września 2009 Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania. Projekt Powiatu węgorzewskiego zajął aż 17 lokatę na liście rezerwowej projektów do dofinansowania; zatem szanse na otrzymanie dofinansowania były znikome. Równolegle Gmina Węgorzewo złożyła wniosek aplikacyjny i otrzymała dofinansowanie. Projekt Gminy Węgorzewo przewidywał budowę dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą – przy czym oba projekty – gminny i powiatowy zakładały budowę kompatybilnego systemu kanalizacji deszczowej w drogach objętych projektami. Mimo, iż Powiat węgorzewski nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych do powyższego zadania, podjął decyzję o wykonaniu I Etapu inwestycji – kanalizacji deszczowej. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych było konieczne do sprawnego odprowadzania wód opadowych z nowobudowanych dróg gminnych. Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane powzięliśmy informację o uwolnieniu środków finansowych z tytułu oszczędności poprzetargowych i otrzymaniu dofinansowania w ramach powyższego konkursu (pismo z Instytucji Zarządzającej z dnia 6 lipca 2010 r., znak: ZPRR.VIII.0743-1-38-10/09).

W związku z powyższym wykonanie zamówienia publicznego w wersji częściowej nie leży w interesie publicznym (podrożenie kosztów, znaczne przesunięcia w czasie, trudności organizacyjno – techniczne). 
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