

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ramach inwestycji pn.: **„Remont drogi powiatowej nr 1752N Wola – Kaczorówko, w powiecie węgorzewskim”**

2. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim polegają na remoncie drogi powiatowej nr 1752N o długości 1822 mb. Początek drogi objętej remontem przyjęto od granicy z drogą gminną Drogolewo – Wola w m. Wola (km. 2+205 od drogi woj. Nr 650) w km roboczym 0+000, natomiast koniec w PGR Kaczorówko w km roboczym 1+822,40 (4+027,40). Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” (Edycja 2010). Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim zawiera dokumentacja projektowa, z którą obowiązkowo należy zapoznać się przed złożeniem oferty.

3. Dokumentacja projektowa na roboty budowlane objęte przedmiotowym nadzorem inwestorskim dostępna jest do wglądu bezpośrednio u zamawiającego, pokój nr 27, oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_wegorzewski/ [po lewej stronie: „NAJNOWSZE INFORMACJE” →w zakładce „zamówienia publiczne”→ „Aktualne” pod nr. 1]

4. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru określa art. 25 i 26 Prawa Budowlanego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

4.1. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy:

- a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami, zasadami wiedzy technicznej itp;
- b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
- c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
- d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad.

4.2 Inspektor nadzoru ma prawo:

f) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstwienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

g) żądać od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

5. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy również informowanie Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą robót budowlanych mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien kontrolować przebieg robót budowlanych w stosunku do przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – terminowego i informować zamawiającego o ewentualnych rozbieżnościach pomiędzy harmonogramem a stanem rzeczywistym.

7. Na żądanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru musi uczestniczyć w organizowanych spotkaniach roboczych dotyczących przebiegu inwestycji.