Zalacznik nr 5

WZOR
UMOWA r............
zawarta w Wegorzewie
ANIA e
pomiedzy:
pomiedzy:

Powiatem Wegorzewskim w imieniu ktérego dziata Zarzad Powiatu w Wegorzewie, 11-600
Wegorzewo, ul. 3 Maja 17B, REGON 519634591; NIP 845-186-20-15, zwanym w dalszej czeSci
umowy ,,Zamawiajacym” ktérego

reprezentantami sa:

1. Halina Faj — Starosta Wegorzewski

2. Krzysztof Kotaszewski— Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Doroty Agnieszki Sakowskiej

a

00 - zwang

w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

Z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron os$wiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktorych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.)
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa wraz ze zmiang nawierzchni drogi powiatowe;j
Nr1732Nnaodcinku ............cccoeeviininnnenn.

2. Inwestycja jest wspotfinansowana ze srodkéw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 - operacja typu ,Budowa lub modernizacja drég
lokalnych”, w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w
energie odnawialng i w oszczedzanie energii”.
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Stownik

§ 2.

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

pzp — nalezy przez to rozumieC ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdéwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1020 ze zm.);

k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2014r., poz.121);

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r poz. 290.);

ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego;

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczaltowe z goéry okreslone
i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zadac¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac
(art. 632 § 1 k.c.);

budowie — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane zwigzane z przedmiotem
zamowienia

obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci rob6t budowlanych w zakresie
budownictwa, ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robot budowlany wraz z
zatgczonymi projektami, protokoty odbiorow koncowych, protokoty koniecznosci w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm. ) tzn.
rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopieh jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majgcg wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 Prawa budowlanego;
nadzorze autorskim - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie iloSci i
jakosci wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

protokdt odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania Iub Kkorzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy
nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

certyfikacie zgodnosci, protokét z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany
do wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowanag/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumiec
oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym
aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany;

odbiorze koncowym — odbiér catosci projektu polegajgcy na ocenie kompletnos$ci i jakosci
prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/
usterek i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

podwykonawcy — nalezy przez to rozumieé podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe,
za zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647 kc, na realizacje cze$ci przedmiotu umowy.

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,
ktorych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu zawarcia umowy lub ktorych potrzeba wykonania wynika¢é moze z podwyzszenia
waloréw techniczno-eksploatacyjnych.

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odpfatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngé i przewidzie¢ pomimo
nalezytej starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest
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bezposrednim lub posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi

nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powodz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

¢) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenhstwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktére sg
skutkiem sporow pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylgczeniem
sporéw pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 10 lat, z zastrzezeniem, ze
takie warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych.

22) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy i elementy budowlane
odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej
oraz w przepisach obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wyroby budowlane
§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢c co do jakosci wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

3. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac¢
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktorych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

5. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy
we wiasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy

§4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno —
budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zaleceniami i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie w szczegolnosci z:
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1) opisem zamowienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
dokumentacjg projektows;

2) ztozong oferta;
3) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych, ktére stanowig
integralng czes¢ umowy.

Samodzielne funkcje na budowie

§5.
1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowaé bedzie
........................ del
2. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane

............................ tel. oo,
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§6
Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na budowie
wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wytgcznie w zakresie okreslonym przez Prawo
budowlane.

§7.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych zgodnie z niniejszg umowa jak
réwniez zgodnie ze stanem zaawansowaniem robdét, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujgce funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej
obecnosci na budowie.

§ 8.
Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwiocznej zmiany
kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy

§ 9.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy

§ 10.
Wykonawca we wltasnym zakresie zabezpieczy pobor mediow.

§11

1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do
chwili podpisania przez obie strony protokotu koncowego, petng odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzgdzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnosc¢ i ktore naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Wykonawcy
§12.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) robot przygotowawczych, demontazowych,  wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

3) zakwaterowanie pracownikdw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

4) pokrycia kosztéw sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadow i $mieci;

5) pokrycia kosztow wszystkich podatkoéw, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez
Wykonawce w ramach umowy,

6) pokrycia kosztow zwigzanych z odbiorami robot wykonanych robét, kosztéw wykonania
dokumentacji powykonawczej;

7) wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5.Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktéow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybierh w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowoséciach.

6. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiarow na
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

7. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

8. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robot budowlanych.
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9. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru kocowego robot.

10. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Organizacja ruchu
§ 13.

1.Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakohczeniu robot.

2.Wykonawca w dniu przejecie placu budowy przedstawi zamawiajgcemu projekt czasowej
organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami celem akceptacji.

3.0rganizacja ruchu po zakonczeniu robdét musi odpowiadaé¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacjg projektowa
§ 14.

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowag, jest on zobowigzany do niezwilocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga
mie¢ wptyw w szczegodlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia robot.

3. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robét budowlanych
wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

Bl <sli wystgpienie szczegdinych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdt,
Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakohczenia robot.

Strona 7 z 20



5. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu
Panstwa.

6. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

7. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wifasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczgce wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i
dalszego trybu postepowania.

8. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opo6znienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
robot.

§ 15.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

Zatrudnienie pracownikow
§ 16.

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmdwienia
przez wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.):

1) oséb wykonujgcych prace fizyczna,
2) operatorow sprzetu drogowego, kierowcow pojazdow specjalnych i maszyn drogowych,

2. Wyjatkiem od zapis6w ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku $wiadczenia pracy a $wiadczone na
podstawie twz. ,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze
wskazaniem podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktore
moze wykonywa¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia osob na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajgcy wymaga, aby osoby okreslone w ust. 1 wykonujgce czynnosci niezbedne do
realizacji zamowienia zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu
pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

Bllwykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu liste
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0s0b okreslonych w ust. 1 wraz z kopig zgtoszenia do ZUS.

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oryginatdbw dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu 0 umowe o
prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkéw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizaciji
zamoéwienia na umowe o prace osob, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten
wymaog, w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
o ktérej mowa §26 ust. 1 pkt 8 .

Termin realizacji

§17.
. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia —................. tygodni od dnia podpisania umowy do
L PP
. Jest to jednocze$nie ostateczny termin zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
robot przez Wykonawce.
. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykonaé przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Roboty zamienne
§ 18.

Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie protokdt koniecznosci podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajgcego.
Protokotu wykonania robét zamiennych, ktory powinien zawieraé: zakres robot zmiennych
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okres$lajgcy réznice
pomiedzy wartoécig robot podlegajgcych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do
wykonania jako zamienne.
Zamawiajgcy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie robo6t zamiennych na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Do wyceny wartoéci roboét zamiennych nalezy stosowaC stawki okreslone
w kosztorysie ofertowym.
Wykonanie robdt zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢c w formie pisemnego
aneksu.
Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia
wykonawcy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§ 19.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI «uvernvnnnnninnnnnen zt brutto (stownie: ... ) z podatkiem VAT.

2. Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji
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umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ prac stanowigcych przedmiot umowy.
Kwota ta zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentaciji.
Ryzyko i odpowiedzialno$¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych z
realizacjg robodt objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne
niedoszacowanie, pominiecie, zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany
wynagrodzenia.

§ 20.

1. Rozliczenie pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym odbedzie sie na podstawie faktury
koncowej za zrealizowane roboty.

2. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego bez wad/usterek
podpisany przez obie strony.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Wykonawca zobowigzany jest dokonac ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg
wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieral zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania finansowego za posrednictwem
ptatnosci bezgotowkowych potwierdzeniem dokonania pfatnosci bedzie wycigg z konta
bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku uregulowania
ptatnosci gotéwkg dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy §
21 niniejszej umowy,

7. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury koncowej naliczone kary
umowne.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§ 21

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Odbiory
§ 22.

1. Po wykonaniu przedmiotu zamowienia w umownym terminie, nastgpi odbidr kohcowy.

2. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa.

Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowego odbioru robot.

4. Odbiér zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy powota komisje, wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru koncowego.

6. Wraz ze zgloszeniem gotowoséci do odbioru, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosSci:
oswiadczenia Kierownika Budowy, protokoty odbioréw technicznych, dziennik budowy,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty.

7. Wykonawca zapewni biezacg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje
powykonawczg nowo powstatych elementéw drogi w 3 egz. papierowych i w 1 egz.
elektronicznym, tacznie z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac (inwentaryzacja
powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robot, o$rodek
dokumentacji geodezyjnej.

8. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie

w

o
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ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.
9. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, wykonawca:
1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy,
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do
tego komisje.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Protokot
Z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazadania
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

10.

11.

12.

13.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia roboét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajgce sie do usunigcia - Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem

b) zazada¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy,
zachowujgc prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 26 niniejszej umowy, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialty bgdz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Od daty bezusterkowego odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania
wykonane przez Wykonawce i podwykonawcéw.

Podwykonawstwo
§23

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czesci wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 16 Wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w umowie z podwykonawca.
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4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 20 ust. 3
niniejszej umowy.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 7.

8. Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia zawartych uméw podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 5% wynagrodzenia okreslonego w
§ 16 i jednoczes$nie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

10. Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce
zawierania uméw pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a - w celu warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 24.

1. Wykonawca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu
okreslonego w Umowie jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
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naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia na kazdy element robdét budowlanych wynosi ........... lata od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktore w
ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady,
sposo6b jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci

§25
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy, liczgc od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego.
2.Jezeli wykonane prace lub materialy nie bedg zgodne z Umowg, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt, niezwiocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru kohncowego oraz bez
mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

3.Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) W przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usunigcia wad i wyznaczy mu termin ich usuniecia, nie diuzszy niz 3
dni,

2) W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy naliczy kary
umowne zgodnie z § 26 ust 1 pkt 3 umowy; ma takze prawo powierzy¢ podmiotowi
trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli zwitoka przekracza 7 dni,
z prawem potrgcenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3).W przypadku gdy wady nie kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze zgdaé
ponownego wykonania robét, ktérych dotyczy wada lub wymiany materiatéw/urzgdzen
na wolne od wad wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin lub tez zgdac¢
réownowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, z prawem potrgcenia
przez Zamawiajgcego przystugujgcej mu naleznosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.
5. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
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nowo w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objetego naprawa.

Kary umowne
§ 26.

1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19;

za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19, za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19.

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji za wady - w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19, za kazdy
dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 19, za kazdy dzien -opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 19.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych).

Za nie przediozenie w terminie o ktorym mowa § 16 ust. 5 i 6 wykazu oséb wraz z
wymaganymi dokumentami w wysokos$ci 5 000 zt ( pie¢ tysiecy ztotych)

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych

5. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w § 23 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w
wysokosci 1000 zt / dzien nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19.

Obowiazki informacyjne
§27.
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W okresie realizacji robot i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,
c) ogtoszeniu upadfosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 28.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) Zamawiajgcego: Powiat Wegorzewski ul. 3-go Maja 17B 11-600 Wegorzewo
2) WYKONAWCY: ...t

2. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§29

1. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie robo6t oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
zdarzenia wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na
nieruchomosci sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sagsiedztwie budowy.
Powyzsza odpowiedzialno$¢ rozcigga sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce
wymaganych dziatan.

Odstapienie od umowy
§ 30.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy
moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2. W przypadku okreSlonym w ust. 1 wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia informacji
w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w
szczegodlnosci w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy w
terminie okreslonym w § 17.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) czynnosSci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
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niz wskazany w Ofercie Wykonawcy.

4. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 19 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje robét, wedtug stanu na dzienh
odstgpienia,

2) wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,

6. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od
umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
zawierac¢ uzasadnienie.

Spory

§ 31.
Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 32

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamowienia w kwocie ............... (stownie: .........oooiiiiinis ), wformie: ...

2. Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
robét bedacych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

2. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania
bedg miaty przepisy art. 150 ust. 7 — 10 PZP

Ochrona danych osobowych
§ 33.

1. W celu wiasciwego zapewnienia bezpieczehstwa danych osobowych powierzonych przez
strony zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania
zgodnego z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
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(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz przepisdbw wykonawczych, jesli takie dane zostang
pozyskane przez strony przy wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji,
Wykonawca/Zamawiajgcy  odpowiada za szkody, jakie powstang  wobec
Zamawiajgcego/Wykonawcy lub oséb trzecich w wyniku niezgodnego z umowag
przetwarzania powierzonych danych.

. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych

w: kopiach zgtoszenia do ZUS, umowach o prace, potwierdzeniach warunkéw zatrudnienia
o ktérych mowa w § 16 ust. 5 i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej
umowie.

Zalaczniki
§ 34

1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:

1) specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) oferty Wykonawcy;
Zapisy konncowe
§ 35

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy:
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas
niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do zmiany;
zmiany terminu na skutek dziatah osob trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;
zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. ewentualne wykopaliska
archeologiczne).
Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym prowadzenie
rob6t z zachowaniem wymogow technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow) lub BHP.
wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentac;ji technicznej.
ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie
realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zaméwienia;
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robét przez zamawiajgcego,
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania rob6t zamiennych,
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opoznien
zawinionych przez Zamawiajgcego,

10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,

strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ robét.

11) zmiana urzadzen wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostepnosci ich na
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rynku z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania
produkciji, dtugiego okresu oczekiwania na dostawe,

12) zmiany os6b odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktérejkolwiek osob w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob wymaganego postanowieniami specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

13) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy;

14) zmiana podwykonawcow robét w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

15) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

16) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie powiatu dokonanej z uwzglednieniem art. 231
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z p6zn.zm.),

17) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;

18) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

19) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia

22) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP

23) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na
wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza
sie pod nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu
robot,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér inwestorski i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw
wykonania robot zamiennych.

3. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

4.

muszg by¢ udokumentowane stosownymi informacjami niezaleznych organéw lubli
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy iinspektora nadzoru oraz projektanta
i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia op6znien, strony ustalg nowe terminy,
z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
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5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia wykonawca, ktory wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci.

6. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 36

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§ 37

Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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