——
Naropowy PROGRAM

' Przesupowy DrOG
Loxainycr 2012 - 201‘5‘

T e e ————

Wegorzewo, dnia 14.04.2014 r.

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ,Zwigkszenie
bezpieczenstwa, dostepnosci oraz rozwdj infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu
Wegorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1732 N na odcinku Pozezdrze — Kuty —
etap I realizowanej w ramach narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych — Etap II
Bezpieczenstwo — Dostepnos¢ — Rozw6j”

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Powiat wegorzewski z siadzibg w Wegorzewie, dziatajac zgodnie z art.38 ust. 11 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,
1047 i 1473) odpowiada na pytania ztozone w ramach postepowania o udzielnie zaméwienia
publicznego na Zwigkszenie bezpieczenstwa, dostepnosci oraz rozwoj infrastruktury
turystycznej na terenie Powiatu Wegorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1732
N na odcinku Pozezdrze — Kuty — etap I realizowanej w ramach narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo — Dostepnos¢ — Rozwd;j”

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJACEGO:

1. Nie jest okres$lony rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania profilowania
istniejacej nawierzchni. Czy Wykonawca ma we wlasnym zakresie dobra¢ rodzaj
mieszanki zgodny z SST, czy Zamawiajacy okresli, jaki materiat ma by¢ uzyty?

Ad. 1) Zamawiajacy dopuszcza wybor mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania
profilowania istniejacej nawierzchni we wlasnym zakresie, zgodny z SST.

2. Projekt umowy § 6. Prawo budowlane, Dz.U. 2013.0.1049 t.j. — Ustawa z dnia 7 lipca
1994 1., art. 18 méwi, ze: Obowiazkiem Inwestora jest m.in. odbidr robét. Z zasady
wady 1 usterki sa wpisywane do protokolu odbioru. W zwiazku z powyzszym
podstawg do nie podpisania protokolu koncowego odbioru robét nie moze byc
wystapienie wad lub usterek.

Ad. 2) Przez bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia nalezy rozumieé
odbiér wykonanych kompletnych robdt budowlanych, zgodnie z dokumentacjg
techniczng 1 zakresem robdt okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Natomiast, jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuni¢gcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a




terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okre$lony w

protokole,

b) nienadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze:

e obnizy¢é wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

e zazada¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy,
zachowujac prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

e  odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

Zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.04.2011 r. sygn. Akt
VI ACa 1200/10 ,,Zamawiajacy moze odmowié przyjecia robot, jezeli przedmiot
odbioru nie osiagngl gotowosci odbioru lub w toku czynnos$ci stwierdzono wady
nadajace si¢ do usunigcia i wtedy zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru na czas
usunigcia wad”.
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Krzysztof Kotaszewski
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