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I. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich budynku zabytkowego – Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
W cenie oferowanej realizacji zadania należy ująć: 
- programu badań konserwatorskich, w którego ramach przewiduję wykonanie:
1. Pogłębionych kwerend: archiwalnej i ikonograficznej, dotyczących historii budowlanej kościoła oraz historii przekształceń jego wyposażenia w zakresie optymalnym dla ww. elementów i ustrojów budowlanych.
2. Oględzin i badań ukierunkowanych na sformułowanie oceny ich aktualnego stanu zachowania.
3. Oględzin i badań ukierunkowanych na sformułowanie diagnozy przyczyn powstania zagrożenia.
Ponadto przewiduję wykonanie:
Ad. ścian wewnętrznych i sklepień: 
4. Badań stratygraficznych ukierunkowanych na stwierdzenie istnienia dekoracji malarskich na ścianach wnętrza, wysklepkach i zebrach sklepień oraz określenia ich charakteru.
5. W uzasadnionych przypadkach pobranie materiału z ww. miejsc do badań i wykonanie badań laboratoryjnych ukierunkowanych na określenie składu wypraw i zdiagnozowanie przyczyn ich korozji oraz rozpoznanie stanu zachowania warstw. Ad. posadzki:
6. Kompleksowych badań posadzki, w tym lokalnych odkrywek sondażowych ukierunkowanych na rozpoznanie pierwotnej technologii ich wykonania.
7. Badań ukierunkowanych na określenie stopnia zużycia technicznego posadzek i podłóg.
Ad. stolarki otworowej i pozostałych elementów drewnianych (okładzin na ścianach, elementach konstrukcyjnych i wystroju empory): 
8. Badań i analiz stanu technicznego elementów drewnianych i metalowych – np. zamków, okuć, stężeń, itp.
9. Badań w formie odkrywek stratygraficznych w celu określenia charakteru nawarstwień oraz pierwotnej kolorystyki.
10. W przypadku np. stwierdzenia istnienia zniszczeń w wyniku korozji biologicznej również badań ukierunkowanych na identyfikację rodzaju zagrożenia. Ponadto w przypadku balustrady empory i jej wystroju:
11. Badania w formie odkrywek na wybranych elementach w celu określenia występowania oraz rodzaju dekoracji malarskich.
12. Badania w formie odkrywek na wybranych elementach w celu określenia zasięgu oraz rodzaju dekoracji pozłotniczych.
13. W uzasadnionych przypadkach, np. w celu weryfikacji niejednoznacznych ustaleń, pobrane zostaną próbki i wykonane zostaną odpowiednie badania laboratoryjne. 
- wykonanie projektu prac konserwatorskich zgodnych z programem prac konserwatorskich;
- wykonanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę do spraw p.poż;
         - wykonanie  powłok malarskich i remont elementów drewnianych i okładzin
          drewnianych ścian kościoła;
-wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i powiadamiania służby straży pożarnej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym kościoła;
- malowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów kościoła;
- ustawienie rusztowań wysokich;
- oczyszczenie i odnowienie z malowanie boazerii na ścianach bocznych kościoła;
- remont i renowacje zabytkowych drzwi wejściowych i wewnętrznych wejściowych kościoła, drzwi bocznych oraz drzwi do zakrystii,
- wykonanie osuszenia, odsolenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian kościoła z zastosowaniem iniekcji krystalicznej i innych metod;  iniekcja punktowa w wybranych miejscach ścian, po badaniach zawilgocenia i zasolenia,
- naprawa i uzupełnienie zabytkowej posadzki kościoła;
- remont schodów wewnętrznych i drzwi na chór;
- remont, konserwacja i renowacja konstrukcji drewnianej podpierającej chór;
- remont i naprawa instalacji elektrycznej i instalacji oświetlenia;
- wymiana i częściowe uzupełnienie tynków wewnętrznych kościoła;
- wykonanie monitoringu przeciwwłamaniowego.
- opracowanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej i konstrukcyjnej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentację należy wykonać w 2 egz. Powinna składać się z dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami nieistotnymi; z części formalnej w tym atesty; deklaracje zgodności na zastosowane wszystkie materiały; dokumentacji fotograficznej w kolorze.
1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres prac projektowych i budowlanych. 
Prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: 
- w części dotyczącej projektowania:  
a) pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji prac budowlanych;  
b) wykonanie inwentaryzacji elementów opracowania; 
c) opracowanie dokumentacji projektowej (rysunków do projektu architektoniczno - budowlanej, która musi być kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań niezbędnych do przyszłego wykonania prac;  
d) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Ełku oraz uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie 
e) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
- w części dotyczącej robót budowlanych:  
Na podstawie uzyskanych pozwoleń oraz opracowanej i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w szczególności należy wykonać:  
- wykonanie  powłok malarskich i remont elementów drewnianych i okładzin drewnianych ścian kościoła;
-wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i powiadamiania służby straży pożarnej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym kościoła;
- malowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów kościoła;
- ustawienie rusztowań wysokich;
- oczyszczenie i odnowienie z malowanie boazerii na ścianach bocznych kościoła;
- remont i renowacje zabytkowych drzwi wejściowych i wewnętrznych wejściowych kościoła, drzwi bocznych oraz drzwi do zakrystii,
- wykonanie osuszenia, odsolenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian kościoła z zastosowaniem iniekcji krystalicznej i innych metod, iniekcja punktowa w wybranych miejscach ścian, po badaniach zawilgocenia i zasolenia,
- naprawa i uzupełnienie zabytkowej posadzki kościoła;
- remont schodów wewnętrznych i drzwi na chór;
- remont, konserwacja i renowacja konstrukcji drewnianej podpierającej chór;
- - wymiana i częściowe uzupełnienie tynków wewnętrznych kościoła;
- wykonanie monitoringu przeciwwłamaniowego.
- remont i naprawa instalacji elektrycznej i instalacji oświetlenia;
-  zakres wymiany wykazać w dokumentacji powykonawczej.
Zamawiający wymaga wykonywania z zachowaniem wytycznych z programu prac  
konserwatorskich. Podczas wykonywania prac należy uzyskać akceptacje inspektora nadzoru w zakresie stanu i elementów do pozostawienia. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Obiekt jest czynnym miejscem kultu religijnego i kultury religijnej, o czym stanowi ilość uczęszczających parafian oraz uroczystości patriotyczne, obchody rocznic patriotycznych z udziałem wojska, koncerty patriotyczne i inne koncerty wokalno-muzyczne.
Wnętrze kościoła zawiera cenne zabytki takie jak: bogato zdobiony ołtarz  z 1652r.,XVII – wieczna ambona, dwa konfesjonały z 1696 i 1715r oraz najstarsze organy na Mazurach (1647), które posiadają historyczne, barokowe brzmienie.
Monitoring jest niezbędny do zabezpieczenia cennych zabytkowych elementów wyposażenia kościoła, ze względu na liczne kradzieże.
Obecne powłoki malarskie łuszczące się. Tynki miejscami wilgotne. Drewniane elementy i okładziny drewniane miejscowo uszkodzone, wilgotne. Na drzwiach  lakier na drewnie łuszczy się i odpada. Boazeria miejscami uszkodzona z łuszczącym się lakierem. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne mocno zużyte. Widoczne ślady uszkodzeń i zużycia na drzwiach wejściowych i wewnętrznych wejściowych kościoła, drzwiach  bocznych oraz drzwiach do zakrystii. Ściany zewnętrzne miejscami zawilgocone. Posadzki miejscami uszkodzone. Widoczne ubytki i przetarcia. Schody wewnętrzne na chór mocno wytarte i zużyte. Widoczne niewielkie przetarcia i łuszczący się lakier na części konstrukcji drewnianej podpierającej chór. Przestarzała instalacja elektryczna i oświetleniowa w budynku. Budynek należy dostosować do najnowszych wymagań p. poż. Należy wykonać monitoring kościoła, aby zapobiec włamaniom i niszczeniu mienia.
Prace są obecnie najważniejszą i niezbędna czynnością zabezpieczającą czynny obiekt zabytkowy na następne kilkadziesiąt lat.
Prowadzenie planowanych robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
          NR. WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW:  wnętrze kościoła zawiera cenne zabytki takie jak: bogato zdobiony ołtarz  z 1652r.,XVII – wieczna ambona, dwa konfesjonały z 1696 i 1715r oraz najstarsze organy na Mazurach (1647), które posiadają historyczne, barokowe brzmienie.
 1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania pracy użytkownikom obiektu.

[bookmark: _Hlk161140578]2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Część projektowa musi zawierać:  
a) Inwentaryzację elementów podlegających remontowi,
b) dokumentacje projektowej architektoniczno-budowlanej i konstrukcyjnej
c) niezbędne uzgodnienia i pozwolenia,
d) przedmiar robót i kosztorys, 
e) projekty wymaganych instalacji oraz wszelkie ekspertyzy pożarowe, konserwatorskie, mikologiczne i inne. 

· Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich wymagane jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wykonanej dokumentacji.  
· Dokumentacja winna obejmować opracowanie technologii wykonania prac konserwatorskich, które mają gwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień w normalnym funkcjonowaniu obiektu podczas prowadzenia prac. W szczególności harmonogram prac musi być tak ustalony, by przez cały czas realizacji zamówienia w godzinach normalnego funkcjonowania budynku możliwe było bezpieczne przejście osób na zewnątrz budynku.  
· Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia.  
· Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji, informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz konieczności opracowania  informacji BIOZ.  
· Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane.  
· Dokumentacja musi być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz posiadające zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.  
· Dokumentacja musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.).  
· Do każdego egzemplarza projektu należy dołączyć informację BIOZ.  
· W projektach, specyfikacjach i przedmiarach nie można opisywać materiałów przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Projektant musi jednoznacznie określać parametry techniczne materiałów lub urządzeń, które będą świadczyły o równoważności oraz podać przedziały (min. lub max.) tych parametrów.  
· Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) trwale dołączonym do jednego egzemplarza wersji papierowej.  
· Elementy dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być zapisane w poszczególnych plikach w formacie: .doc i .pdf dla plików tekstowych, .dwg i .pdf dla plików rysunkowych.  
· Do opracowanej dokumentacji będzie załączone oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
· Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach umowy autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy oraz prawa zależne.  
2.2. Wymagania dotyczące prac konserwatorskich 
Wykonawca ma obowiązek:  
a) prace będące przedmiotem umowy realizować zgodnie ze złożoną ofertą, zawartą umową, przepisami BHP i opracowaną dokumentacją,  
b) ustalić lokalizację, wykonać i utrzymywać niezbędne zaplecze techniczne i socjalne oraz plac składowy materiałów, doprowadzić odpowiednie media na czas budowy oraz uzyskać odpowiednie warunki techniczne bez dodatkowego wynagrodzenia,  
c) usuwać wady i usterki w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi,  
d) używać własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnić we własnym zakresie transport materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót,  
e) na bieżąco utrzymywać porządek i czystość na stanowiskach pracy oraz kompleksowo sprzątać miejsca wykonywania robót i ciągi komunikacyjne codziennie po zakończeniu prac oraz wywozić wszelkie odpady powstałe w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji,  
f) uporządkować tereny sąsiadujące, usunąć wszelkie urządzenia związane z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót,  
g) utylizować odpady w swoim zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego), 
h) złożyć dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn.zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami (z chwilą wywiezienia odpadów z terenu budowy Wykonawca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania), 
i) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 
j) kompletować na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentację budowy, w tym protokoły niezbędne przy odbiorze oraz przedstawić ją razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, 
k) zapewnić wszelkie pozwolenia i zgody na zajęcie terenu nie będącego własnością 
Zamawiającego,  
l) zapewnić bezpieczeństwo warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót,  
m) prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych robót,  
n) prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej,  
o) prowadzić prace remontowe w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność:  
-    za szkody wyrządzone przez niego właścicielom lub użytkownikom posesji, na  których prowadzona jest inwestycja oraz sąsiadujących z terenem budowy,  
- za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji nie przewidzianych do naprawy w pracach remontowych. 
  
Rozpoczęcie prac będzie możliwe po dokonaniu wprowadzenia Wykonawcy na budowę potwierdzonego protokołem wprowadzenia.  
 
Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy pod nadzorem kierownika budowy posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz spełniającego wymogi art. 37c oraz 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.)

Odbiory robót  
Przewiduje się odbiór częściowy dokumentacji projektowej, robót zanikających oraz odbiór końcowy.  Odbiór robót zanikających będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną. Z czynności odbiorów będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, protokół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół wiąże obie strony. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  
1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z   przepisami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  
2) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia,  
3) dziennik budowy z odpowiednimi wpisami potwierdzającymi wykonanie robót podlegających odbiorowi.  
Termin odbioru prac zostanie wskazany przez Zamawiającego  w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych prac. 
 
2.3. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
Wszystkie materiały (wyroby) wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. W przypadku wyrobów wskazanych z nazwy dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej.  
Do robót renowacyjnych stosować materiały przeznaczone do renowacji zabytków, tj. tynki WTA, tynki wapienne, szpachle mineralne, szpachle do renowacji detali architektonicznych, farby charakteryzujące się wysoką paroprzepuszczalnością – silikatowe.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów. 


II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

       Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane:  
Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:  
· Ustawa z dnia 07 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682  późn.zm.) oraz wszelkie aktualne rozporządzenia wynikające z ustawy,  
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
· Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 , poz. 977),  
· Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn.zm.),  
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2021 r., poz. 1990 z późn.zm.),  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.  2021 poz. 2458),
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
· Uwaga:Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.
4. Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z zaprojektowaniem robót budowlanych
4.1 Dokumentacja fotograficzna
Fot. 1.  Drugie drzwi wejściowe do budynku z kruchty, oraz wejścia do pomieszczeń gospodarczych,
[image: ]
Fot. 2. Widok boazerii w holu wejściowym 
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Fot. 3. Drzwi wejściowe do kościoła od strony wewnętrznej       
[image: ]
Fot. 4. Chór 
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Fot. 5  Strop
[image: ]
Fot. 6 Ściana wewnętrzna 
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Fot. 7 Drzwi na zakrystie 
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Fot. 8 Schody na chór
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Fot. 9 wejście z korytarza na chór
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Fot. 10 Chór z organami 
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Fot. 11 Drzwi i posadzka zakrystia 
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Fot. 12 Drzwi wejściowe do kościoła, widok zewnętrzny 
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Fot. 13 Drzwi wejściowe zewnętrzne do zakrystii  i pomieszczenia na piętrze, widok zewnętrzny 
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Fot. 14 Pomieszczenia na piętrze
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