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Wykonanie naktadki na drodze powiatowej nr 1750N od km 1+890 do km 2+890

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00

Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktore zostana
wykonane w ramach wykonania nakladki na drodze powiatowej nr 1750N Wegorzewo
(ul. Wojska Polskiego)-Stregiel-Kuty-Jakunéwko od km 1+890 do km 2+890.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot ujetych
w ponizszych grupach klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien obejmujacych ponizsze szczego-
lowe specyfikacje techniczne.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych 19-21
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 22-26
D.04.08.01. Wyrownanie podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa 27-30
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 31-47

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.0. Wspolny Stownik Zamowien — przyjeta systematyka podziatu robot budowlanych z podzialem
na grupy , klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),
zwanym dalej "Wspolnym Stownikiem Zamowien".

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,' stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony:

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w
toku wykonywania robot.

1.4.8. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
rOWOw.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robdt w formie
wy- liczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
po- twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajace-
go, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci
materiatow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci Scm

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe projektowana z be-
tonu asfaltowego gr. Scm

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy grubosci warstwy >8cm z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e)Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni wykonana z asfaltobetonu o grubosci warstwy 8cm.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosng wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40% kruszywa tamanego o grubosci warstwy 20cm.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
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umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni o szerokosci 1,50m

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.27. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekoéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowe-
g0, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto Iudzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje loka-
lizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sig z pelnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto§¢ migdzy zewngtrznymi krawgdziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmuje catkowita sze-
roko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.39. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4:40. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbnag calosé

konstrukcyjna Iub technologiczna, zdolnag do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji

techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspot-
rzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
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Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa: - Zamawiajacego, sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcey stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem")

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapew-
niajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.  Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczo-
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ny w ceng umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwos$ci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami.  toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe, dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
srodowisko.  Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialdéw od wtasciwych organdéw administracji panstwo-
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wej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaja-

cy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie mate-
riatdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obre¢bie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie

odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadze-
nia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgeia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na poleceniec Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
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scowe oraz Inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami 1 bedzie w

peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni  odpowiedzialny za wypel-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych mate-
riatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpo-
wiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w doku-
mentach umowy.

Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spraw-
dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okre-
$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bgda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
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Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSct wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow pizeZznaczonych do reatizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
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niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i roboét, rozrzuty nor-
malnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzo-
ru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:
a) czes¢ ogdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elemen-
tow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia ~wykonywanych
robot,
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- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium

- wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w pro-
cesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji In-
spektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania miesza-
nek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postegpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zato-
zong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapew-

ni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powaine, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych mate-
riatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu probek.

riatow, ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wy-
konawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaja-
cy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wyko-
nawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow ba-
dan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtormnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami  technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz = wlasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:
Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczy
wa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytel-
ne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych 1 osta-
tecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  pro-
jektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przy-
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jetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie In-
spektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach ( 1) - (3) nastgpujace doku-
menty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie Iub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej plat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawcg i1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dtugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspekto-
rem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na pod-
stawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupet-
niajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupethiajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjgq projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komi-
sja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru osta-
tecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—  szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnia-
jace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

—  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew.
PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

— opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
—  kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot'.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
—  robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosz-
torysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

Olecko ,wrzesien 2011r. 17



Wykonanie naktadki na drodze powiatowej nr 1750N od km 1+890 do km 2+890

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i dre-
nazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunigcie wbudowanych
materialdéw 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia IS grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P . Nr2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmia-
nami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokos$ciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot, ktore zostang
wykonane w ramach wykonania nakladki na drodze powiatowej nr 1750N Wegorzewo
(ul. Wojska Polskiego)-Stregiel-Kuty-Jakunowko od km 1+890 do km 3+090 majaca na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej 1 punktéw wysokosciowych zgodnie z dokumentacja
projektowa , zaliczonych do grupy roboét 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe wedtug
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow
wysokos$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow gtdéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych ;

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami utatwiajacymi wytyczenie geometrycznych ele-
mentéw drogi , przepustow .

c) zastabilizowaniem punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przez zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

d) wyznaczenie potozenia projektowanych zatok autobusowych

e) wyznaczenie trasy i projektowanych elementow kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kon-
cowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu drogowego i
0s0b trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i za-
bezpieczajacych na przekazanym placu budowy.
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2. MATERIALY

Sposob odtworzenia trasy 1 wyznaczenia punktow wysokosciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robdt 1 polega na ich wyznaczeniu na szpilkach metalowych Iub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci ok. 0,30 m i $redni-
cy 0,05 - 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dhugo$é ok. 0.5 m i prze-
kroj prostokatny lub okragty.

3. SPRZET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac¢ odpowiedni
sprzet geodezyjny:
- teodolity Iub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktow gtownych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Z uwagi na charakter projektowanych robot wytyczenie elementéw konstrukcyjnych tarsy
drogowej bedzie mialo znaczenie przy wytyczaniu elementdw projektowanej przebudowy skrzyzowa-
nia. Tyczenie elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi wspotrzednymi punk-
tow konstrukcyjnych uwidocznionych na zataczniku graficznym ,,Plan warstwicowy i tyczenia”.

Dla pozostatego odcinka trasy nalezy utrzymac istniejacy przebieg jezdni w liniach ograniczajacych
jezdni¢ obramowaniem kamiennym. Linia projektowanego kraweznika powinna by¢ powiazana z linig
istniejacgo obramowania.

Prace pomiarowe w zakresie tyczenia skrzyzowania i wyznaczania punktow wysoko$ciowych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projekto-
wa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bie-
dach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomic¢ o
tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gldéwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne poza zakresem skrzyzowania zostaty okre-
slone celem ustalenia pikietazu projektowanego odcinka trasy .Przy wyznaczaniu przebiegu trasy poza
obrgbem skrzyzowania znaczenie nadrzedne nad przypisanymi wspotrzednymi wierzchotkéw ma rze-
czywista linia przebiegu obramowania kamiennego.
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Usytuowanie reperéw roboczych na dtugosci trasy zostato przedstawione mna palnie sytuacyjnym i
profilu podtuznym.

Wykonawca mozg zaggsci¢ sie¢ reperow roboczych dowiazujac si¢ do podanych np. metoda
niwelacji dwukrotne;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
pierwszenstwa jako elementu odniesienia linii przebiegu obramowania kamiennego.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo-
wych.wyniesionych poza obreb roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktéow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK — powyzszy warunek dotyczy tyczenia elementow skrzyzowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie
jest 1 km trasy drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu zkontroli geodezyj-
nej, ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-
3. Geodezyjna obsluga inwestycji GUGIK Warszawal979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-1. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna , GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe , GUGIK 1979. Wytyczne techniczne
G-3.2. Pomiary realizacyjne , GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne , GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej SST sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt, ktore zostang wykonane
na drodze powiatowej nr 17S0N Wegorzewo (ul. Wojska Polskiego)-Stregiel-Kuty-Jakunéwko
od km 1+890 do km 3+090zaliczonych do grupy robét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
inzynierii ladowej klasy robét 45230000-8 Roboty budowlane w za- kresie udowy autostrad, drog
,lotnisk i kolei kategorii robdt 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji. Wspolnego Stownika Zamowien i
obejmuja skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
b) do skropienia podbuddw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5).
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
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Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstwy wiazacej nawierzchni
Lp |Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m’)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,3 do 0,5

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej po-
wierzchni 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosSci.

Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
1 zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikow stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej po-
wierzchni cieczy "kozucha" asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-
$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po-
winna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie
elementy czyszczace 1 stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadze-
nia odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpu-
jacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugos$ci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe za-
chowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilo$ci zalozone;j.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”
Pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych
izolacj¢ termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed
dostgpem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach , skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowaly pod wplywem emulsji i nie b¢da powodowatly
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wy-
kroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do trans-
portu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem.

W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach nie-
zabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzy-
ciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopie-
ro po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢
wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Lp Rodzaj lepiszcza Temperatury ("C)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 20 do 40*

*) W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozosta-
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe 1
odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiona warstwe¢ nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontro-
lowa¢ dla kazdej dostawy wlasciwos$ci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wlasciwoséci lepiszczy kontrolowane w czasie robdt

S Kontrolowane wta- Badania wedlug nor-
Lp |Rodzaj lepiszcza AR
sciwosci my
1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkos¢ EmA-94

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metod podanej w opracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa" [4].

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m’ / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni, m> (metr kwadratowy) powierzchni
skropioneg;j.

Olecko ,wrzesien 2011r. 25



Wykonanie naktadki na drodze powiatowej nr 1750N od km 1+890 do km 2+890

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewentual-
nym polewaniem woda lub uzyciem spre¢zonego powietrza,

rgczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

- techniczne;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3.PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowyc

10.2. Inne dokumenty

4."Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa" zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia  1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

, D-04.08.01
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI
MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podluznego pod-
budowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania
szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w ramach wykonania
nakladki na drodze powiatowej nr 1750N Wegorzewo (ul. Wojska Polskiego)-Stregiel-Kuty-
Jakunéwko od km 1+890 do km 3+090 zaliczonych do grupy robét 45200000-9 Roboty budowlane
w zakresie inzynierii ladowej klasy robét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad,
drog ,lotnisk i kolei kategorii robot 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien
i dotycza wyrownania poprzecznego i podluznego istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanka mi-
neralno asfaltowa w ilosci 75 kg/m2

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu
wyrdéwnania jej nierownosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w SST  D-05.03.05 ,,Nawierzch-
nia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wymagania odnos$nie kruszyw lepiszcza i mieszanki mineralno asfaltowej do warstwy wyrownawczej
podano w SST D.05.03.03 pkt2.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
3.
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3.2. Sprze¢t do wykonania robot
Sprzet do wykonania warstw wyrownawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat
okreslony w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sa okres§lone w SST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich mieszania sa okreslone w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.4. Zarob probny

Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masa mineralno- asfaltowa

Przed przystapieniem do wykonywania wyrownania poprzecznego i podtuznego powierzchnia
podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wa-
runki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sa w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchni¢ podbudowy, na ktorej grubos¢ warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od gru-
bosci minimalnej uktadanej warstwy wyrownawczej, nalezy sfrezowac¢ na glgbokos¢ pozwalajaca na
jej utozenie. Frezowanie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-05.03.11 ,,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zaggszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubo$¢ warstwy wyréwnawcze] uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mie-
szance. Najwigkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczaé¢ 0,5 grubosci uktadanej warstwy.
Przed przystapieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwele-
t¢ uktadanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowej linki, po ktorej
przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka.

Maksymalna grubos$¢ uktadanej warstwy wyrownawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy
grubosci przekraczajacej 8 cm warstwe wyrownawcza nalezy wykona¢ w dwu lub wigcej warstwach
nie przekraczajacych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawcza uklada si¢ wedtug zasad okreslonych w SST D-05.03.05 ,,Nawierzch-
nia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i
wbudowanej na goraco odbywa si¢ wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.
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Ze wzgledu na zmienna grubo$¢ zageszczanej warstwy wyrdéwnawczej Wykonawca robot, na
podstawie przeprowadzonych prob, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji sposob zagesz-
czania warstw wyrownawczych w zaleznosci od ich grubosci.

5.7. Utrzymanie wyroéwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wlasciwym sta-
nie, az do czasu ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy
Wykonawca naprawi na koszt wlasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmujacym
badania warstw lezacych ponizej warstwy §cieralne;j.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w
SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyrownania podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyrdéw-
nania powinny by¢ zgodne z okreslonymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych
zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 Mg wyrdéwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie goracym bitumem krawedzi urzadzen obcych,

— rozscielenie i zaggszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane z wykonaniem wyrdéwnania podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco sa podane w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfal-

towego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycza robot ktore zostanag wykonane w ramach

wykonania nakladki na drodze powiatowej nr 1750N Wegorzewo ( ul. Wojska Polskiego)-
Stregiel-Kuty-Jakunéwko od km 1+890 do km 3+090Roboty budowlane w zakresie inzynierii

ladowej

klasy robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, drog ,lotnisk i kolei

kategorii robét 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien i obejmuja wykonanie
warstwy $cieralnej grubosci grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S70/100 wg ustalen niniejszej

SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Nawierzchnia — jest to konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw , stuzacych do
przejmowania i rozktadania na podtoze obciazen od ruchu pojazdow.

Warstwa technologiczna — konstrukcyjny element nawierzchni ukladany w pojedynczej
operacji

Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu , ktory moze
sktadac¢ si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow

Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa Scieralna a podbudowa

Warstwa wyrdOwnawcza — warstwa o zmiennej grubo$ci , ulozona na istniejacej warstwie
w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy

Podbudowa — gléwny element konstrukcyjny nawierzchni , ktory moze by¢ ulozony w jednej
lub lilku warstwach

Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka kruszywa i lepiszcza bitumicznego
Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno —asfaltowej ze
wzgledu na: krzywa uziarnienia kruszywa ( ciagta lub nieciagla) , zawartos¢ wolnych prze-

strzenie , proporcje sktadnikow lub technologie wytwarzania i wbudowania

Wyniar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze-
wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa
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1.4.11. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa , w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym
lub nieciaglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca si¢

1.4.12. Mieszanka SMA — mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grubego tamanego kru-
szywa o nieciaglym uziarnieniu , zwiazanego zaprawa mastyksowa

1.4.13. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno asfaltowa do warstwy $cieralnej , wiazacej
i podbudowy , w ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16mm

1.4.14. Mieszanka gruboziarnista — mma do warstwy wiazacej i podbudowy w ktdérej wymiar kruszy-
wa D jest nie mniejszy niz 16mm

1.4.15. Sktad mieszanki (recepta) — docelowy sklad mma ktory moze by¢ podany jako sktad wej-
sciowy lub wyjsciowy

1.4.16. Wejsciowy sktad mieszanki — sktad mieszanki zawirajacy : materiaty sktadowe , krzywa
uziarnienia i procentowa zawarto$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno —asfaltowe;j

1.4.17. Wyjsciowy sktad mieszanki — skad mieszanki zawierajacy : materaly sktadowe usrednione
wyniki uziarnienia oraz zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego oznaczone laboratoryjnie

1.4.18. Dodatek — material ktéry moze by¢ dodawany do mieszanki w matych ilosciach w celu po-
prawy jej cech mechanicznych , urabialnosci lub koloru

1.4.19. Wymaganie funkcjonalne — jest to wymaganie dotyczace podstawowej wlasciwosci materia-
towej ( np. sztywnos¢ lub zaggszczenie) , ktora charakteryzuje ten materiat i pozwala progno-
zowac jego zachowanie podczas uzytkowania.

1.4.20. Wymaganie powiazane funkcjonalnie — jest to wymaganie dotyczace wlasciwosci ( np. kole-
inowanie , parametroOw Marshalla) , ktore jest powiazane z wlasciwosciami funkcjonalnymi

prognozujace zachowanie materiatu podczas uzytkowania

1.4.21. Specyfikacja empiryczna — zestaw wymagan dotyczacych materialow sktadowych i ich sktadu
wraz z wymaganiami powiazanymi funkcjonalnie

1.4.22. Specyfikacja funkcjonalna — zestaw wymagan funkcjonalnych oraz ograniczona liczna wyma-
gan dotyczacych sktadu mieszanki , jej sktadnikow z wigksza swoboda doboru sktadu niz

w wymaganiach empirycznych

1.4.23. Projektowanie empiryczne mma — jest to projektowanie sktadu mma na podstawie wymagan
empirycznych

1.4.24. Projektowanie funkcjonalne mma — projektowanie sktadu mma na podstawie wymagan funk-
cjonalnych.

1.4.25. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.26. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Olecko ,wrzesien 2011r. 32



Wykonanie naktadki na drodze powiatowej nr 1750N od km 1+890 do km 2+890

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Asfalt

Na warstwy podbudowy 1 warstwe wiazaca nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70.
Do warstwy $cieralnej nawierzchni z uwagi na strefe klimatyczna nalezy stosowac asfalt 70/100

2.3 Kruszywo

W tablicach 1.1-1.3 podano wymagane wilasciwos$ci kruszywa naturalnego stosowanego do podbudo-
wy z betonu asfaltowego.

Tablica 1.1 Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 f e, Wymagania dla
Kruszywa 2008 Wiasciwosci kruszywa kat. ruchu KR2
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , kategoria nie nizsza niz: G85/20
Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie wieksze niz wg
4.1.4 Kategorii G
gorii
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyz-
4.1.6 . h
sza niz:
418 Kategoria kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wg PN- Fls,
o EN933-4 , kategoria nie wyzsza niz: lub S5
41.9 Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j i C
o famanej wg PN-EN 933-5 ; kategorialnie nizsza niz: Deklarowana
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN1097-2 ,
42.2 rozdziat 5; LAs,
kategoria nie wyzsza niz:
43.1 Gesto$é ziaren wedtug PN-EN 1097-6 rozdz. 7 , 8 lub 9 Deklarowana
przez producenta
433 Gesto$¢ nasypowa wedlug PNEN1097-3 Deklarowana
przez producenta
441 EI:SMkhWOSC wedlug PN-EN 1097-6 zalacznik B ; katego- W..0.5
442 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 ; kat. nie wyzsza niz: F,
4.4.5 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 , kategoria SBia
459 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg Deklarowana
e PN-EN 932-2 przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ;
453 . .. M;pc0,1
kat nie wyzsza niz:
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Tablica 1.2 Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do podbu-
dowy z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 f e, Wymagania dla
Kruszywa 2008 Wiasciwosci kruszywa kat. ruchu KR2

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , wymagana kategoria G851 G485

414 Toleranga uziarnienia : odchylenia nie wieksze niz wg GroNR
kategorii
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyz-

4.1.6 - Jis
sza niz:

4.1.7 Jakos$¢ pylu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 rozdz. 8

4.1.10 . .. o ECSDcklarowana
kat. nie nizsza niz:

4.3.1 Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana

przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ;

453 . . .. mchO,l
kat nie wyzsza niz:

2.3.1. Wypekiacz

Tablica 1.3 Wymagane wlasciwosci wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci wypelniacza Wymagania dla
Kruszywa 2008 SCIWOSCL wypelniac kat. ruchu KR2
5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tabl. 24
52.2 Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza niz: MBe10
5.3.1 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5 , nie wyzsza niz: 1%(m/m)
532 Gestosé ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana
przez producenta
541 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu V.
o wg PN-EN 10944 ; wymagana kategoria 28043
549 Przyrost temperatury mienienia wg PN-EN13179-1 ; wy- Aren8/25
magana kategoria
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN _EN 1744-1 ; kategoria
5.5.1 . . .. WSio
nie wyzsza niz:
553 Zawarto$¢ CaCO; w wypehliaczu wapiennym wg PN- cC
o EN196-21 , kategoria nie nizsza niz: 70
554 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu miesza- K10 . Kopataronane
nym , wymagana kategoria
562 ,,Llfzzba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 , wymagana kate- BNoasonans
goria
2.3. Kruszywo

Na warstwy wiazaca wyrownawcza i wzmacniajaca nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicach

2.1-23
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Tablica 2.1 Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej , wyrownawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla kat.
Kruszywa 2008 y ruchu KR2
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , kategoria nie nizsza niz: G85/20
Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie wieksze niz wg
4. 1 .4 kate .o G2()/17’7
gorii
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyz-
4.1.6 .. b
sza niz:
418 Kategoria kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wg PN- FIss
o EN933-4 , kategoria nie wyzsza niz: lub SI;5
419 Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j i C
o famanej wg PN-EN 933-5 ; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN1097-2 ,
rozdziat 5;
422 kategoria co najmnie;j:
- grupa kruszyw A LA5
- grupa kruszyw B LAss
43.1 Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana
przez producenta
433 Gesto$¢ nasypowa wedlug PNEN1097-3 Deklarowana
przez producenta
441 Nasiakliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6 zatacznik B ; katego- W 0.5
o ria nie wyzsza niz: e
442 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 ; kat. nie wyzsza niz: F
4.4.5 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 , kategoria SBia
452 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg Deklarowana
o PN-EN 932-2 przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ;
453 . ) . M;pc0,1
kat nie wyzsza niz:

Tablica 2.2 Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu warstwy

wiazacej , wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 f e, Wymagania dla
Kruszywa 2008 Wiasciwosci kruszywa kat. ruchu KR2
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , wymagana kategoria Gr85
414 Toleranga uziarnienia : odchylenia nie wieksze niz wg GroNR
Kategorii
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyz-
4.1.6 . Jis
sza niz:
4.1.7 Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 rozdz. 8
4.1.10 . .. ... ECSDcklarowana
kat. nie nizsza niz:
4.3.1 Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana
przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ;
453 k . . mchO,l
at nie wyzsza niz:
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Tablica 2.3 Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej , wyrownawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwodci elniacza Wymagania dla
Kruszywa 2008 W Wyp z kat. ruchu KR2
5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tabl. 24
52.2 Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza niz: MBe10
5.3.1 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5 , nie wyzsza niz: 1%(m/m)
532 Ggstos¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana
przez producenta
541 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu V.
o wg PN-EN 10944 ; wymagana kategoria 28145
5.4.2 Przyrost temperatury mienienia wg PN-EN13179-1 ; wy- Argp8/25
magana kategoria
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN _EN 1744-1 ; kategoria
5.5.1 . . . WSio
nie wyzsza niz:
553 Zawartos¢ CaCO; w wypeliaczu wapiennym wg PN- cC
e EN196-21 , kategoria nie nizsza niz: 0
554 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu miesza- K10 . Kopotaronane
nym , wymagana kategoria
562 ,,Llfzzba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 , wymagana kate- BN ettasowans
goria
2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Tablica 3.1 Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfal-

towego
Punkt WT-1 o Wymagania dla kat.
Kruszywa 2008 Whasciwosci kruszywa ruchu KR2
413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie wigksze niz wg
4.14 Kateoori; Gaonis
gorii
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyz-
4.1.6 . /o
sza niz:
418 Kategoria kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wg PN- Flys
o EN933-4 , kategoria nie wyzsza niz: lub SI,s
419 Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j i C
o tamanej wg PN-EN 933-5 ; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN1097-2 ,
rozdzial 5; kategoria co najmnie;j: IA
25
422 - grupa kruszyw A IA
30
- grupa kruszyw B
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8 ,
423 AT . PSVpektarowana
kategoria nie nizsza niz:
43.1 Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana
przez producenta
433 Gestos¢ nasypowa wedtug PNEN1097-3 Deklarowana
przez producenta
441 Nasiakliwos$¢ wedlug PN-EN 1097-6 zalacznik B ; katego- W 0.5
o ria nie wyzsza niz: eme
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442 Mrf)zoodpomosc wg PN-EN 1367-1; % NaCl, kat. nie Fract7
WyZsza niz:

445 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 , kategoria SBia

450 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg Deklarowana

o PN-EN 932-2 przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ;

453 . . .. M;pc0,1
kat nie wyzsza niz:

Tablica 3.2 Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 e Wymagania dla
Kruszywa 2008 Wilasciwosci kruszywa kat. ruchu KR2

413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , wymagana kategoria Gr85

414 Toleranga uziarnienia : odchylenia nie wieksze niz wg GroNR
kategorii
Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyz-

4.1.6 . Jis
sza niz:

4.1.7 Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 rozdz. 8

4. 1 . 10 . .. .. EC8Deklar0wana
kat. nie nizsza niz:

43.1 Gestoé ziaren wedlug PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana

przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ;

4.5.3 . . .. mLpCO,l
kat nie wyzsza niz:

Tablica 1.3 Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci wypelniacza Wymagania dla
Kruszywa 2008 kat. ruchu KR2
5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tabl. 24
52.2 Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza niz: MBe10
5.3.1 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5 , nie wyzsza niz: 1%(m/m)
532 Ggstos¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana
przez producenta
541 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu V.
o wg PN-EN 10944 ; wymagana kategoria 28043
540 Przyrost temperatury mienienia wg PN-EN13179-1 ; wy- Aren8/25
magana kategoria
551 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN _EN 1744-1 ; kategoria WS
e nie wyzsza niz: 0
553 Zawarto$¢ CaCO; w wypeliaczu wapiennym wg PN- CCry
o EN196-21 , kategoria nie nizsza niz:
554 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu miesza- K,20, K,10,
e nym , wymagana kategoria KDelarowane
562 :(;I(:ri;::ba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 , wymagana kate- BNoasonams

2.4. Sktad mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania

2.4.1 Beton asfaltowy do podbudowy.
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Tabl. 7 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do war-
stwy podbudowy dla ruchu KR2

Przesiew [%(m/m)]
Wiasciwosci AC 16P
Wymiar sita # , [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 80 90
2 40 60
0,125 4 17
0,063 3,0 10,0
Zawartos$¢ lepiszcza Biin a2

Tabl. 8 Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla ruchu KR2

Warunki zaggsz- Wymiar mieszanki

Metoda 1 warunki

e ) PNLEN :
WiaSciwosci 10820 badania AC16P | AC22P
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2, ubijanie V imind.0 V imind.0
. ’ © | PN-EN 12697-8, p4 mind, mind,
przestrzeni 2x50 uderzen 697-8.p \Y \Y
Wolne przestrzenie o o e
: . C.1.2, ubijanie VEB ins0 VFB inso
_ 9 PN_EN 12 _ min. min.
; ‘;epn?mone lepisz= | x50 uderzen 97895 | VEBpy | VFBmws

Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie

przestrzeni w mie- , PN-EN 12697-8,p5 | VMA VMA
. . 2x50 uderzen

Szance mlneralnej minl minl6
Odpomoéc na dzla_ C 1 1 b" . PN-EN 12697-12,IGCZ 6

; .1.1, ubyanie przechowywanie w 40°C
fanie wody 2x25 uderzenn | zjednym cyklem zamra- ITSR ITSR

Sania , badanie w 15°C
70 70

Tabl. 15 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do war-
stwy wiazacej i wyrownawczej dla ruchu KR2

Przesiew [%(m/m)]
Whasciwosci AC 11W
Wymiar sita # , [mm] od do
31,5 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 80
2 30 50
0,125 5 18
0,063 3,0 8,0
Zawartos¢ lepiszcza Buin a6

Tabl. 16 Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyrownawczej dla
kategorii ruchu KR2
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Warunki
Wiasciwosci Zagesz-
czania wg PN-

Metoda i warunki Wymiar mieszanki
badania AC11W | AC16W

Zawartos¢ wolnych | C.1.2, ubijanie
przestrzeni 2x50 uderzen

Vmin3,0 Vmin3,0

PN-EN 126978, | v

Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie

wypelnione lepisz- 2x50 uderzen | TN-EN 12697-8,
czem D5

VFBmin65 VFBmin60
VFB max80 VFB max80

Zawarto$¢ wolnych

. : C.1.2, ubijanie
przestrzeni w mie-

2x50 uderzen PN-EN 12697-8, | VMAuinis | VMAninis

szance mineralnej o%)
Odporno$c na dzia- C.1.1, ubijanic PIE-EN 126'97-131’0 °c
. olod, przechowywanie w
fanie wody 2%x25 uderzeh | zjednym cyklem zamra- ITSR ITSR

Sania , badanie w 15°C

Tabl. 23 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do war-
stwy Scieralnej dla ruchu KR2

Przesiew [%(m/m)]
Whasciwosci AC 11S
Wymiar sita # , [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6,0 12,0
Zawartos$¢ lepiszcza Biin 6.4

Tabl. 25 Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla kategorii ruchu
KR2

Producent mieszanki bitumicznej zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowa kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosSci produ-
kowanej mieszanki.
W celu wykazania , Ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymaga-
nia zawarte w WT-2 nawierzchnie asfaltowe 2008 , nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowa-
dzic badanie typu.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur , okreslajacy przydatnos¢ funk-
cjonalna mieszanek mineralno-asfaltowych . Badanie typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierw-
szym wprowadzeniu mieszanki do obrotu w celu wykazania zgodnos$ci z wymaganiami.
Badanie typu powinno by¢ powtorzone w przypadku:

e Uplywu trzech lat

e Zmiany zloza kruszywa

e Zmiany rodzaju kruszywa

e Zmiany kategorii kruszywa grubego jak zdefiniowano w PN-EN 13043 , jednej z nastgpuja-

cych wlasciwosci : ksztaltu , udziatu ziaren czg$ciowo przekruszonych , odpornosci na roz-
drabnianie , odporno$ci na Scieranie lub kanciasto$¢ kruszywa drobnego

e Zmiany gestosci ziaren o wiecej niz 0,05Mg/m’

e Zmiany rodzaju lepiszcza

e Zmiany typu mineralogicznego wypetniacza
W przypadku spetnienia wymagan systemu jakosci 2+ i jednostka notyfikujaca wystawila certyfikat
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producent moze si¢ postugiwac deklaracja zgodnosci 1 na wyrobach umieszcza¢ znak CE.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetlniajace wymagania okreslone w
WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,
- walcow ogumionych,
- samochodéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.3. Wypekniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypeliacz workowany mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Warunki i czas transportu powinny zapewni¢ zachowanie wymaganej temperatury mieszanki przed
wbudowaniem w granicach od 135°C do 165°C

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy do jej producenta z uwzglednieniem wyma-
gan zawartych w czesci dotyczacej wymagan materiatowych niniejszej SST.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy stosowaé w zakresie deklarowanej przydatnosci do przewidy-
wanego celu. Wykonawca powinien deklarowa¢ przydatno$¢ wszystkich materialow stosowanych do
wykonania nawierzchni asfaltowe;.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajace]j prawidlowe dozowanie sktadnikoéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalezno$ci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem

termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja+ 5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

- dla asfaltu 50/70 140 ° C +160° C

- dla asfaltu 70/100 135° C +160° C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wiasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna byé wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

-dla AC 11S70/100 130°C+160°C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)

oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze ,ppd od warstwe
Scieralna
2 Drogi klas ,,L.” 9mm

W przypadku gdy nierdwno$ci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa w ilo$ci ustalonej w SST.
Projektuje si¢ skropienie warstwy wyrOwnawczej i warstwy wiazacej emulsja kationowa szybkoroz-
padowa K-65 w ilosci 0,3kg/m’
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Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez In-
spektora Nadzoru.

5.5. Potaczenie migdzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w
SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w
tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp Potaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu uptyn-
nionego kg/m’

1 Asfaltowa warstwa wiazaca 0,2-0,5

2 Asfaltowa warstwa $cieralna 0,1-0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:
- 0,5 h przy ilosci 0,2 = 0,5 kg/m2 emulsji

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciagu doby byta nie nizsza od +5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego podczas opadéow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16
m/s).

Tolerancje zawartosci sktadnikdéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem  sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i1 $redniej
arytmetycznej wynikow badania sktadinkéw mieszanki drobnoziarnistej dla kategorii ruchu KR2

Lp. Specyfikacja parametru oceny mieszanki L;czba wynikow badinz 0
1 Ziarna o wymiarze < 0,063mm {%(m/m)] +3,0 +1,5
2 Ziarna o wymiarze < 0,125mm {%(m/m)] +4,0 +2.,0
3 Ziarna o wymiarze 0,063- 2,0mm {%(m/m)] +8.,0 +3.0
4 Ziarna o wymiarze >2,0mm {%(m/m)] +8.,0 +3.0
5 Ziarna o wymiarze >5,6mm {%(m/m)] -8 +5 +4.,0
6 Zawarto$¢ asfaltu +0,5 +0,3
7 Zawartos¢ wolnych przestrzeni <2,0 <2,0
5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzgtu, jakie bgda stosowane do
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wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca moze przystapic do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zaggszezanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:
-dla AC 11S70/100 120°C
Zaggeszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w Tablicy 4 16.
Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi. Rozpoczecie uktadania warstwy mieszanki po przerwie technologicznej poprzecznej
nalezy poprzedzi¢ usunigciem calej grubosci warstwy technologicznej na dtugosci 3,0m
z utozonego poprzednio pasa nawierzchni .
Z}acza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej
o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byc
jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypehiacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
podano w tablicy 11.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiarow podczas wytwarzania mieszanki

mineralno
-asfaltowej
1 , Czestotliwos¢ badan Minimalna liczba badan
Lp Wyszczegolnienie badan . s .
na dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 préobki
) Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej po- 2 probka przy produkeji do 500 Mg
branej z wytworni
3 | Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny )
4 | Whasciwosci wypetniacza 1 na 100Mg
5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 M i przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikow mieszanki mineral- o
6 . dozoér ciagly
no-asfaltowej
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7 T'emperatura mieszanki mineralno- astalto- kazdy pojazd przy zatadunku 1 w czasie
wej wbudowywania

8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j Jw.
Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . .

9 . . . jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z
zaprojektowana w recepcie laboratoryjne;.
6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny
by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancjq okreslona w tablicy 10.
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktad- nikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termome-
tru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos$¢ pomiaru = 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w re-
cepcie i SST.
6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowe-
go podaje tablica 12.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projekto-
wa, z tolerancja + 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej krawgznikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej

o grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. RoOwnos$¢ warstwy
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Nierownosci podiuzne 1 poprzeczne warstw z betonu astaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9]

nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy I3.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfalto-
wego

Lp Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o dl. 1km

\S}

Réwnosé warstwy

Planograf albo tata co 20m

Réwnosé poprzeczna

10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1km

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o dtugos$ci 1km

Rzgdne wysoko$ciowe warstwy

wedtug dokumentacji budowy

Uksztattowanie osi w planie

wedtug dokumentacji budowy

Cala dlugos¢ ztacza

Z}acza podtuzne i poprzeczne

Cala dlugos¢

Krawedz , obramowanie warstwy

Ocena ciagta

3
4
5
6 | Grubos¢ wykonywanej warstwy
7
8
9

Wyglad warstwy

Cala powierzchnia

10 | Zaggszczenie warstwy

2 probki z powierzchni max 3000m2

11 | Wolna przestrzen w warstwie

J-w.

12 | Grubo$¢ warstwy

jw

Tablica 12. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych , mm

Lp Drogi i place Warstwa $cieralna
2 Drogi klas ,,L.” 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja+ 0,5%.

4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja+ 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna ~ by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,

z tolerancjat 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Scieralnej oraz wiazacej powinna wynosi¢ 50mm , z tolerancja = 10%.
6.4.8. Ztacza podtuine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15

cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym pozio-
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mie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna na odcinku $cieku z brukowca powinna wystawa¢ 3=5 mm ponad powierzchnig
jego krawedzi. Warstwy bez opornikow powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfalto-
wanych, porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.

6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjne;.

6.4.12. Modut sztywnosci petzania

Modut sztywno$ci petzania okreslony na probkach wycigtych z warstwy, powinien by¢ zgodny z
ustalonym w recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

pkt 8.

Dokonujacy odbioru robot ocenia ich jako$¢ u ilo$¢ na podstawie przedtozonych dokumentow ,
wynikéw badan i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.
Jezeli wedlug oceny odbierajacego wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go lub zakresu robot nie sa gotowe do odbioru , odbierajacy w porozumieniu z wykonawca wyznacza
ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupekniajace powinny zostac spisane i potwierdzone
przez bie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju , ilo$ci i technologii moga zosta¢ uznane tylko
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajacego.

8.2 Potracenia i postgpowanie z wadami.

Korzystajac z przystugujacych mu praw , zleceniodawca moze w razie niedotrzymania wartosci do-
puszczalnych.

— Grubosci warstwy
— llosci zuzytego materiatu
— Sktadu mieszanki mineralnej
— Zawartosci lepiszcza
— Wskaznika zageszczenia
— Roéwnoscei
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—  Wiasciwoscl przeciwposlhizgowych

dokona¢ potracen wedlug wzordw i zasad zawartych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Wyma-
gania Techniczne, o ile wykonawca wyrazi na to pisemng zgodg. Jezeli wykonawca nie wyrazi na to
zgody to jest zobowigzany usuna¢ wady.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi si¢ przed terminem przedaw-
nienia reklamacji , to zleceniodawca moze zazada¢ usunigcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potraconej z powodu wady , jezeli wada zostanie
usunigta w ramach jego zobowiazan gwarancyjnych. W wypadku rozwiazan tymczasowych potrace-
nie nalezy uzgodni¢ w osobnych umowach.

Przy ustalaniu wysokosci potracen nalezy uwzgledni¢ skrocenie okresu uzytkowania.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | m”* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
- obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  WT-1 Kruszywa 2008 — Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchnio-
wych utrwalen na drogach
2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
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